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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov stavby  

 :  Stavebné úpravy priestorov MŠ na triedu MŠ
Miesto stavby 

 :  Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava II
Investor


 :  MŠ Bancíkovej 2, Bratislava
Stupeň

 
 :  Projekt v rozsahu RP

Projektant
            :  APIP Bratislava, Ing.František Tököly
Katastrálne úz.   
 :  Ružinov
Parcela

            :  1363/2  
Projektant

 : APIP Bratislava, Ing. František Tököly aut.st.inžinier
ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  STAVBY

Účelom stavby je vytvorenie priestorov pre novú triedu materskej školy v jestvujúcom monobloku MŠ. 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A STAVEBNÉHO POZEMKU

Areál MŠ sa nachádza v sídliskovej zástavbe, v miestnej časti Bratislava –Ružinov. Pozemok areálu je oplotený a prístupný z  Bancíkovej  ulice. Areál je napojený na dopravný system mesta z Bancíkovej ulice.

Riešená stavba je v súlade s  územným plánom mesta.  Objekty sú realizované v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.  

VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY

-obhliadka riešeného územia
-obhliadka a domeranie objektu MŠ
-dielčie časti pôvodnej dokumentácie – VP, spracoval KPÚ pre bytovú a občiansku výstavbu, z.č. 4253/13-a/2 z roku 1965
-schémy pôdorysov  podlaží v DWG formáte – nezodpovedajúce  realizovanej stavbe

-spracovanie domerania dielčích častí konštrukcií

-fotodokumentácia objektov
-prejednanie návrhu riešenia s investorom
Pre spracovateľa PD  nebola k dispozícii ucelená PD z pôvodnej stavby z roku 1965,nakoľko sa nezachovala. 

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ  OBJEKTY

Stavbu tvorí jeden stavebný  objekt - Materská škola Bancíkovej 2

        -Stavebné úpravy priestorov MŠ na triedu MŠ
LEHOTA VÝSTAVBY A PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA STAVBY

Doba výstavby                               
 : 2 mesiace / upresní sa v ZOD dod.stavby

Termín začatia stavby -predpoklad.      :   júl  2017
Termín ukončenia stavby             
            :  august  2017
